

特記仕様書

1. 工事場所（現地の状況）について

工事場所の「霞ヶ浦会館」では、施設利用（貸館等〔宿泊を含む〕）があるなかでの工事となり、館内に立ち入ることができない日があることを留意されたい。

そのため、事前に施設予約状況などを確認したうえで、工事スケジュールを計画し、施設管理者との事前調整、細やかな連絡により、円滑に作業されたい。

なお、当該工事期間において、霞ヶ浦会館では他工事の実施も予定しており、関係者間での施工協議、調整が必要であることを理解されたい。